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1. MARCO LEGAL

El Parlamento de Navarra, aprobo la Ley Foral 12/2005 de 22 de noviembre, de
construccion y explotacion de las infraestructuras de interés general de la zona regable

del Canal de Navarra. Este proyecto se desarrolla en el marco creado por dicha ley foral.

2. ANTECEDENTES DE LA ZONA REGABLE

La zona regable del Canal de Navarra, cuenta con los siguientes hitos

administrativos de interés:

¢ Incluida en la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, del Plan de Regadios de la
Comunidad Foral de Navarra.

e Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la construccién del Canal
de Navarra y a la transformacion de sus zonas regables, tanto del
Departamento de Medio Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda el 29
de abril de 1999 como del Ministerio de Medio Ambiente, el 17 de mayo de
1999.

e Aprobacién por el Gobierno de Navarra el 7 de junio de 1999 del Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra y sus zonas
regables.

e La zona Regable del Canal de Navarra esta incluida en el Plan Nacional de
Regadios aprobado por Real Decreto 329/2002, de 5 de abril.

e Otorgamiento por parte de la Confederacién Hidrografica del Ebro (Ministerio
de Medio Ambiente) con fecha 14 de abril de 2004, de una concesion
administrativa para el riego de 53.125 hectareas desde el Canal de Navarra
en el ambito de la Comunidad Foral, de las que 22.363 ha, quedan adscritas
a la primera fase tras las exclusiones obligadas por la DIA.

e Constitucidon de las Comunidades de Regantes Base de los sectores de la 12
Fase del Canal de Navarra, culminandose con la constitucion de la
Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra que engloba a todas
las anteriores en fecha 13 de diciembre de 2005, aprobandose sus
Ordenanzas por Resolucién de 21 de septiembre de 2006, del Presidente de

la Confederacion Hidrografica del Ebro.
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e Transferencia de la concesion arriba citada, a la Comunidad General de
Regantes del Canal de Navarra, mediante Resolucion de la Confederacién
Hidrografica del Ebro de 7 de junio de 2007.

e Finalizacion de la fase constructiva del contrato de concesion de obra publica
suscrito por el Gobierno de Navarra con Aguacanal para la construccion y
explotacion del area regable de la 12 fase del Canal de Navarra.

e Durante la séptima reunién de la Comision de Seguimiento del Convenio de
Colaboracion entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y
la Comunidad Foral de Navarra para la construccion del Canal de Navarra (4
de mayo de 2010) se evidencio la necesidad de modificar la zona regable de
la 22 fase del Canal de Navarra atendiendo a nuevos criterios de regabilidad,
en especial por razones energéticas debido al importante incremento
experimentado en la facturacion eléctrica, la desaparicion de la tarifa
especifica para riego, asi como la ausencia de un marco estable del sector y
por razones del propio desarrollo agricola, ya que muchas de las areas
integradas en la zona regable hoy en dia se abastecen del Canal de Lodosa.

e En el marco del Convenio de Colaboracién entre el Gobierno central y el de la
Comunidad Foral de Navarra para la construccion del Canal de Navarra, durante
la octava reunién de la Comision de Seguimiento, celebrada el 31 de julio de
2012, se aprobo, entre otros puntos, la ampliacion de la primera fase del Canal
de Navarra con 15.275 ha de nuevo regadio en las riberas del Arga y del Ega.

e El Gobierno de Navarra en su sesion del 5 de septiembre de 2012 aprobo el
Decreto Foral 102/2012 para la inclusién en el Plan de Regadios de la
Comunidad Foral, de la zona regable de la Ampliacién de la primera fase del
Canal de Navarra.

e El Congreso de los Diputados aprobd la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el afo 2013 (BOE n° 312 de
28/12/2012), en la que en su Disposiciéon Adicional Octogésima octava, se
aprueban y declaran de Interés General las obras hidraulicas
correspondientes a la Ampliacion de la 12 Fase del Canal de Navarra y de su
zona regable, mediante la incorporacion de 15.275 ha en el interfluvio de los
rios Arga y Ega, que se incorporaran al conjunto de obras hidraulicas

declaradas de interés general del Embalse de Itoiz y el Canal de Navarra.
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La Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de construccion y explotacién de
las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de
Navarra, establece en su articulo 1 que corresponde a la sociedad publica
Riegos del Canal de Navarra S.A. la construccion y, en su caso, explotacion
de dichas infraestructuras. La denominacién de dicha sociedad es
actualmente Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras
Agroalimentarias, S.A., en lo sucesivo INTIA S.A.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de septiembre de 2013, se
aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ampliacion
de la 12 fase del Canal de Navarra y su zona regable, promovido por la
Direccion General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administracién Local.

Resolucion de 14 de abril de 2014, de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula Declaracion de Impacto Ambiental del
proyecto Ampliacion de la 12 fase del canal de Navarra (ramal Arga-Ega) y su
zona regable (Navarra).

La Ampliacion de la 12 Fase de la zona regable del Canal de Navarra fue
sometida al procedimiento de Evaluacién de impacto ambiental en el que se
emiti6 Declaracion de Impacto Ambiental favorable (Resolucion 330E/2013,
de 19 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que
se formula Declaracion de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de
Ampliacion de la 1.2 Fase del Canal de Navarra Ramal Arga-Ega y de su
Zona Regable, promovido por la Direccién General de Desarrollo Rural), en la
que se citaba, entre otros puntos, que para cada una de las Zonas de los

Sectores de regadio, se redactaria un Estudio de Afecciones Ambientales.

3. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es la definicién de las obras de la red de riego, red de caminos

y red de colectores de drenaje de las 1.716,93 ha resultantes del proceso de

concentracion parcelaria del sector XXIV.

Las parcelas de riego incluidas en el sector XXIV, comprenden también el

disefio de la red de riego de forma que permita en el futuro la transformacion y

puesta en riego de una superficie adicional de aproximadamente 278 ha.
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4. DESCRIPCION DEL SECTOR XXIV

4.1. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
En la zona del Sector XXIV se encuentran las siguientes formaciones

geoldgicas (Fuente: Mapa Geolégico de Navarra E 1:25.000).

CUATERNARIO

- Limo-arcillas, gravas, arenas, arcillas y bloques. Terrazas, fondos de
valle, llanura de inundacién, depdsitos aluvial-coluvial y conos de

deyeccion.
TERCIARIO

- Unidad de Artajona — Olite: Areniscas y lutitas (Areniscas de Ujué).
- Unidad de Artajona — Olite: Fangos ocres. Niveles de areniscas y calizas.
- Unidad de Galipienzo — Leoz: Limolitas y arcillas con capas de areniscas.

- Unidad de Galipienzo — Leoz: Capas extensas y potentes de areniscas,

limolitas y arcillas. Localmente margas (Areniscas de Leoz).

- Unidad de Mendigorria: Areniscas, limolitas, arcillas, margas yesiferas y

bancos de yesos. Colores gris y amarillentos.

- Unidad de Mendigorria: Limolitas, arcillas y margas con capas de

areniscas.

El sector XXIV tiene un relieve pronunciado, sin apenas zonas llanas. La
orografia esta marcada por los materiales de la zona y la red fluvial, apareciendo
en diversos puntos materiales terciarios en superficie, pudiéndose apreciar la

presencia de éstos en los cortes del terreno.

Actualmente, la zona de estudio esta dedicada principalmente a uso agrario,

existiendo también zonas de monte y monte bajo.

Existen en los alrededores del sector zonas protegidas por su valor
ecologico o por la presencia de yacimientos arqueoldgicos en las inmediaciones,
que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el Estudio Geotécnico incluido
en el presente Proyecto y se deberan tener en cuenta durante las siguientes fases

del proyecto y construccion.

¢
@M AGUAS deNAVARRA @
y > SOCIEDAD CONCESIONARIA Clng ral 431

CONSULTORA DE INGENIERIA



MEMORIA
y 2 %] Gobi . .
U T 1A% (e PROYECTO DE ACTUACIONES EN REGADIO DEL SECTOR XXIV DE LA AMPLIACION

DE LA 12 FASE DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA

Tecnolagias e Infraestructuras Agroalimentarias

El sector ocupa parte de los términos municipales de Larraga y Mendigorria

principalmente.

4.2. GEOTECNIA

Segun se desprende del Estudio geotécnico llevado a cabo, la clase de
exposicion segun el tipo de ambiente y la agresividad del terreno es lla, tanto para
el Cuaternario como para el Terciario.

Aunque en la litologia general aparecen rocas yesiferas, en la prospeccion
realizada no aparece yesos en los suelos, por lo que se considera que no sera

necesario el uso de hormigon sulforresistente.
En cuanto a la excavabilidad, tenemos:

1. Zona al norte del nucleo urbano de Larraga y mas proxima al rio Arga

La ripabilidad es alta, siendo suficiente la utilizacion de retroexcavadora

convencional.
2. Zonas con aparicion de arcillas terciarias (Resto de zonas)

La ripabilidad es media, siendo necesaria la utilizacion de retroexcavadora

de alta potencia y, mas ocasionalmente, el martillo neumatico.

Los rellenos superficiales y las coberteras vegetales deberan ser contenidos
al realizar cualquier tipo de excavacion de los mismos, ya que éstos se podran
volver inestables facilmente y provocar un desprendimiento por arrastre de parte

del material sobre el que se depositen.

En cuanto a los taludes temporales, segun el estudio geotécnico realizado,

se recomiendan los siguientes:

-Limos:1H:3V
- Arcillas terciarias: Subverticales

Estos taludes seran validos, siempre y cuando no superen los 3 metros de
altura. En el caso de ser superiores se recomienda la realizacion de pequefas

bermas.
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En el caso de la existencia de un flujo de agua , la estabilidad de los taludes
variara en los niveles limosos, siendo necesarios taludes menos inclinados
(1H/1V), pudiendo darse el caso de necesitar algun tipo de contencién o

tablestacado, si el terreno es poco compacto y granular (zonas limosas-arenosas).

4.3. CLIMATOLOGIA
Para los datos climaticos de la zona se utilizan, por su proximidad, los datos

recogidos en la estacion de Miranda de Arga.

La zona se caracteriza por su clima Mediterraneo templado (Mets en la
clasificacion climatica de Papadakis), con tipo de invierno Av y tipo de verano O,

régimen hidrico Me (mediterraneo seco) y férmula climatica AvOMe.

Segun la clasificacion de Koépen se corresponde con Clima mediterraneo
Csa: clima templado con veranos calidos y secos, con un minimo marcado de

precipitacion en verano.

4.3.1. REGIMEN TERMOMETRICO

El mes mas calido es julio, con una temperatura media de 23,2°C y el mas

frio es enero con 5,7°C y una temperatura media de minimas de 1,9°C.

La temperatura media anual es de 13,9°C y en julio se alcanzan

temperaturas maximas absolutas de 43°C.

El periodo con riesgo de heladas se extiende de finales de octubre hasta

mediados de abril, con temperaturas minimas absolutas de -11°C.

4.3.2. REGIMEN PLUVIOMETRICO

La precipitacion media anual es de 429,5 mm. La precipitacion maxima en

24 horas, para un periodo de retorno de 10 afios es de 80 mm.

4.3.3. EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA

La evapotranspiracion anual calculada segun Thornthwaite es de 737,2 mm
al afo. En el periodo de mayo a septiembre es de 552 mm(75%), y el mes punta

es julio con 141,8 mm.
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El excedente estacional de lluvia anual es de 78,2 mm y se produce

fundamentalmente de noviembre a febrero.
La insolacion anual es alta, entre 2300 y 2400 horas anuales.

4.4. RESUMEN DEL PROCESO DE CONCENTRACION PARCELARIA
4.4.1. ANTECEDENTES

De conformidad con la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y
obras en regadios integradas en el Plan de Regadios de la Comunidad Foral de
Navarra, el Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre de 2012, aprueba la
inclusién de la zona regable “Ampliacion de la 12 fase del Canal de Navarra” en la
relacion de actuaciones del Plan de regadios de la Comunidad Foral de Navarra y

declara de utilidad publica e interés general las actuaciones a realizar.

Por Orden Foral 231/2013, de 2 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administracion Local se aprueba el inicio de actuaciones en
infraestructuras agricolas del Sector XXIV del area regable del Canal de Navarra
de oficio, de acuerdo con el articulo 6.2 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de
Infraestructuras Agricolas por darse la circunstancia sefalada en el articulo
13.3.2°c) “Cuando sea necesario llevar a cabo las actuaciones y obras declaradas
de utilidad publica e interés general previstas en la Ley 7/1999 y en las

disposiciones que la desarrollen”.

La Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agricolas,
establece la concentracién parcelaria como elemento basico de las actuaciones
en materia de infraestructuras y que el procedimiento que desarrolle la misma
debera coordinarse temporal y juridicamente con la tramitacion ambiental, asi
como con las obras de transformacion en regadio, modernizacién de regadios

existentes y construccion de redes de caminos y saneamientos.

Por Resolucién 330E/2013, de 19 de agosto, del Director General de Medio
Ambiente y Agua se formula Declaracién de Impacto Ambiental sobre el Proyecto
de Ampliacion de la 12 fase del Canal de Navarra (Ramal Arga-Ega) y de su Zona

Regable, promovido por la Direccion General de Desarrollo Rural.
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Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de septiembre de 2013, se
aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ampliacion de la
12 fase del Canal de Navarra y su zona regable, promovido por la Direccién
General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio

Ambiente y Administracion Local.

Por Decreto Foral, 27/2014, de 26 de febrero, se aprueba la actuacion en
infraestructuras agricolas, mediante la concentracion parcelaria y la
transformacién en regadio del Sector XXIV del area regable del Canal de Navarra,
en los municipios de Larraga y Mendigorria, y se declara su utilidad publica y
urgente ejecucion, (publicado en el B.O.N. n° 49 de 12 de marzo de 2014).

Las Bases de concentracion parcelaria fueron aprobadas mediante la
Resolucion 208/2014 del Director General de Desarrollo Rural de conformidad con
cuanto dispone el articulo 25 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de

Infraestructuras Agrarias.

Resumen general de la concentracion

ANTES DESPUES
Superficie tot. aportada/ atribuida 37.425.928 m? 37.425.928 m?
N° de propietarios 506 472
N° de parcelas / fincas 1379 990
N° parcelas por propietario 2.8 2
Superficie media por parcela 27.140 m® 37.804 m?

Coeficiente de concentracion = (1379-990)x100/(1379-472) = 42.89%
indice de reduccién = 1379/990= 1.39

4.4.2. ORIGEN DEL AGUA DE RIEGO

El agua de riego del Sector XXIV procede directamente del Ramal Arga-Ega

(RAE) que a su vez toma el agua del Canal de Navarra.

La concesion otorgada por la Confederacion Hidrografica del Ebro estara
disponible de manera permanente, si bien el volumen maximo se limita a
6.184 m*/ha y afio.
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5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Mediante las actuaciones contempladas en el presente Proyecto se pretende
la transformacion y puesta en riego de una superficie de 1.716,93 ha, en los

TT.MM de Larraga y Mendigorria, todas ellas regadas mediante presion natural.
Para el objetivo propuesto se contempla la realizacién de las siguientes obras:

e Obra de toma en el Ramal Arga — Ega (Toma Sector XXIV)
e Redes de riego
¢ Red de caminos y desagues

e Medidas correctoras de impacto ambiental

5.1. OBRA DE TOMA EN EL RAMAL ARGA-EGA. (TOMA DEL SECTOR XXIV).

Se considera oportuno destacar en este punto que la solucion finalmente
adoptada en el presente Proyecto, en lo que respecta a la reduccion/regulacion de
presiéon en la Red de Riego del Sector, es conceptualmente distinta a la

inicialmente prevista en el Anteproyecto.

Asi, mientras que en el Anteproyecto se preveia la instalacion en la Toma
del Sector XXIV de un sistema de valvulas reductoras/reguladoras de presion que
permitiera una reduccion de presion aguas abajo generalizada para todo el
Sector, en la solucién finalmente adoptada en el presente Proyecto se ha
desestimado esta solucion, habiéndose optado en su lugar por un disefio en el
que la reduccion/regulaciéon de presién se lleve a cabo de forma individualizada en

cada unos de los hidrantes, en funcidon de sus necesidades individuales.

Para ello se realiz6 un estudio de soluciones alternativas especifico en el
que se contemplaban basicamente, como soluciones técnicamente viables, las

siguientes:
a) Mantener un sistema de reduccién/regulacion en cabecera del Sector, tal
y como se preveia en el Anteproyecto.

b) Sistema de reduccion/regulacion individualizada en cada uno de los

hidrantes.

¢
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c) Sistema de reduccién/regulacion en cabecera de ramales de la red de
riego, combinado con una reduccion/regulacion individualizada para

aquellos hidrantes que quedaran fuera de estos ramales regulados.

Los resultados obtenidos en este estudio fueron estudiados y debatidos en la
Comision Técnica celebrada el 16 de octubre 2014, optandose finalmente por la
opcion ya indicada de plantear una reduccion/regulacién individualizada en cada

uno de los hidrantes, por sus mejores condiciones técnico-econémicas.

Las obras que se describen en este capitulo corresponden a la Toma del
Sector XXIV del Ramal Arga-Ega, mediante el que se transporta el agua desde el
Canal de Navarra, siendo desde esta toma desde donde parte la red que

abastecera el citado Sector XXIV de riego.

Los elementos que componen la obra de toma se definen y describen a

continuacion.
En el Ramal Arga - Ega se contempla la realizacion de las siguientes obras:

e Acometida embridada en tuberia de acero galvanizado DN 1.400 mm, con los
espesores de chapa necesarios, acodada a 90°, desde el Ramal Arga-Ega.

e Conjunto de ventosa trifuncional y valvula de mariposa DN 200 mm,
incluyendo transductor de presion, para una presion de trabajo hasta 2,5 Mpa.

¢ Valvula de mariposa, DN 1.400 mm, para una presion de trabajo hasta 2,5 Mpa.

e Carrete de desmontaje para valvula de mariposa DN 1.400 mm, para una
presiéon de trabajo hasta 2,5 Mpa.

e Conjunto de by-pass de DN 100 mm formado por tuberia de acero
galvanizado, valvula de compuerta.

e Cono de reduccion DN 1.400 mm a DN 1.000 mm.

e Medidor de caudal electromagnético calibrado DN 1.000 mm para una
presion de trabajo hasta 2,5 Mpa, en carrete o de insercion, con bridas de
acero al carbono y grado de proteccion IP 67, incluso sistema de
alimentacion basado en pila interna y placa solar y sistema de

comunicacion con acceso remoto a través de telefonia movil.
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e Carrete de desmontaje para caudalimetro electromagnético DN 1.000 mm
para una presion de trabajo hasta 2,5 Mpa.

e Cono de ampliacion DN 1.000 mm a DN 1.400 mm.

¢ Valvula de mariposa, DN 1.400 mm, para una presion de trabajo hasta 2,5 Mpa.

e Carrete de desmontaje para valvula de mariposa DN 1.400 mm, para una
presién de trabajo hasta 2,5 Mpa.

e Conjunto de by-pass de DN 250mm formado por tuberia de acero
galvanizado, valvula de compuerta.

e Conjunto de ventosa trifuncional y valvula de compuerta DN 200 mm, para
una presion de trabajo hasta 2,5 Mpa.

e Cuello de cisne de acero galvanizado DN 1.400 mm acodado a 45°, con
los espesores de chapa necesarios, hasta el fondo de la zanja del Ramal
R-1 de la red de distribucion del Sector XXIV.

e Plataforma realizada con hormigén armado HA30, incluso cerramiento de

2 m de malla electrosoldada con puerta de doble hoja.
El punto de toma previsto tiene las siguientes coordenadas UTM:

X =595.900,63eY =4.710.618,20

Estas obras descritas en el presente apartado se incluyen dentro del
Proyecto de Ampliacién de la 12 Fase del Canal de Navarra (Ramal Arga-Ega), de
forma que unicamente se incorporan dentro de las actuaciones previstas en el
presente proyecto algunos de estos elementos, en este caso la valvula de
mariposa y el correspondiente carrete de desmontaje en DN 1.400 mm,

posteriores al caudalimetro objeto del proyecto del Ramal Arga-Ega.
El resumen de las caracteristicas basicas de la toma es el siguiente:

e Material: Acero Helicosoldado S355

e Diametro nominal: 1422 mm

e Espesor: 8,7 mm

e Caudal de disefio (Qciement): 2,287 m®/s

e Atura Piezométrica estatica en la Toma del Sector XXIV: 491,5 m
e Atura Piezométrica dinamica en la Toma del Sector XXIV: 476,1 m

e Presion estatica: 152,4 m

¢
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5.2. RELACION DE UNIDADES DE RIEGO DE LA RED
5.2.1. CARACTERISTICAS BAsICAS

La superficie de las unidades de riego no sera menor que el limite inferior de
la superficie basica de explotacion en regadio, o superficie basica de riego, de

acuerdo con el Decreto Foral de actuacion en infraestructuras agricolas de la zona.

Las unidades de riego supondran, para las fincas individuales en ella
englobadas, una limitacion para el disefio de sus instalaciones en parcela, ya que
estan sujetas a determinadas condiciones técnicas de disefio global establecidas
con el fin de garantizar la perdurabilidad de las explotaciones creadas mediante

esa agrupacion.

Las unidades de riego podran estar constituidas por una sola finca o varias
contiguas o suficientemente préximas, independientemente de que pertenezcan a
uno o mas propietarios, siempre que constituyan una sola unidad a efectos del
disefio del riego que se proyectara sin considerar, necesariamente, las
propiedades individuales y atendiendo a razones econdémicas y agronomicas. Se
exceptuan de la aplicacién de este criterio aquellas fincas en las que por razones
topograficas, de aislamiento, o de imposibilidad técnica manifiesta, no sea posible

alcanzar el tamafio de la superficie basica de riego establecida.

No se podran disponer en la misma unidad de riego distintos sistemas de
aplicacién de agua en parcela y el sistema elegido se proyectara en la direccion

de cultivo mas adecuada atendiendo a razones agrondmicas y de coste.

No obstante lo senalado en los puntos anteriores, los beneficiarios de la
transformacién en regadio podran llevar a cabo las instalaciones en parcela que
estimen oportunas, siempre que no alteren las condiciones generales de
funcionamiento de la red de distribucion y elementos de impulsion, pero sin
percibir subvencién alguna con cargo a los fondos que, a estos efectos, tenga

destinados el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
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5.2.2. CASO PARTICULAR DEL SECTOR XXIV

Se describen a continuacidon las caracteristicas generales del Sector, la

cuales son:

Tabla 1.- Caracteristicas generales del Sector XXIV.

SUPERFICIE N° DE UNIDADES DE | RATIO SUP N° DE RATIO SUP /
NETA (ha) RIEGO (U.R)) /U.R. HIDRANTES HIDRANTE
1.717 217 7,9 290 59

En el Apéndice 1 “Unidades de riego” del Anejo 6 “Calculos hidraulicos” se
detallan las parcelas regables, indicando la unidad de riego, poligono, finca,
superficie regable de cada finca, la total de la U.R., numero de hidrantes que

comprenden, ademas del nombre de cada hidrante, caudal, etc.

Las parcelas de riego incluidas en el sector XXIV, comprenden también el
disefio de la red de riego de forma que permita en el futuro la transformacion y

puesta en riego de una superficie adicional de aproximadamente 278 ha.

Asi mismo, en el disefio de la red de riego se ha previsto la inclusién de la
red de distribucion de las zonas de La Recueja, con 125 ha, asi como la de La
Dehesa, con 90 ha, ambas incluidas inicialmente dentro de la zona regable del
Sector XXIII.

5.3. RED DE RIEGO
5.3.1. CRITERIOS DE DISENO

Se han calculado y optimizado las redes segun los criterios desarrollados en
el Anejo 6 Calculos hidraulicos, para que en cada hidrante se asegure un caudal y
una presion suficiente para el riego a presién por aspersion 6 riego localizado de
la unidad de riego que abastece cada hidrante. La red se ha calculado mediante

la Primera Formula de Clement, con los siguientes parametros:

Caudal ficticio continuo de 0,73 I/s y ha.
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Garantia de suministro (GS%).

Tabla 2.- Garantia de suministro.

N° Hidrantes Garantia de Suministro U (Pg)
1-3 100% -
4-15 97% 1,880
16-45 95% 1,654
46-100 92% 1,41
>101 90% 1,28

El rendimiento de la red es de r=0,833

La dotacién de cada unidad de riego es la necesaria para el riego de toda la
superficie en siete sectores, con una pluviometria de 6,67 mm. Si la superficie es
menor de 5 ha, el n° de sectores se reduce dividiendo la superficie por 7.143 m? y

redondeando al n°® superior.

Teniendo en cuenta

tamano/numero de hidrantes por unidad, segun caudales necesarios, sera:

a) Si el caudal necesario para la unidad de riego es igual o menor a 15 I/s
se instalaran hidrantes de 80 mm. (3”). Si en la toma hay un exceso de

presion dinamica de 10 m se colocaran de 3” hasta 18 I/s, inclusive.

b) La unidad de riego cuyo caudal necesario esté comprendido entre 15 I/s
y 28 I/s sera equipada con un hidrante de 100 mm (4”). Si en la toma hay

un exceso de presidon dinamica de 10 m se colocaran de 4” hasta 31 I/s.

c) Si el caudal necesario para la unidad de riego fuera mayor de 56 I/s, se

colocaran 2 6 mas hidrantes de 4” respetando los criterios del apartado

anterior.

las pérdidas de carga en

5.3.2. CARACTERISTICAS DE LA RED

Estas obras comprenden todas las conducciones necesarias para abastecer

a las distintas parcelas incluidas en la actuacion.

La longitud total de tuberias es de 64.373 m (37,5 m/ha), todas ellas

mediante presion natural.

los hidrantes,
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Tabla 3.- Longitudes y tipos de tuberia.

TIPO DE TUBERIA LONGITUD (m) TIPO DE TUBERIA | LONGITUD (m)
AH 1422 S355 e=8,7mm 660 FD 350 2.595
AH 1321 S355 e=8mm 805 FD 300 710
AH 1219 S355 e=7,1mm 2.590 FD 250 671
AH 1118 S355 e=6,4mm 1.907 FD 200 5.041
AH 1016 S355 e=6,4mm 172 FD 150 8.593
AH 914 S355 e=6mm 1.709 PVC 400 PN16 2.726
AH 914 S275 e=6mm 576 PVC 315 PN16 6.135
AH 813 S355 e=6mm 708 PVC 250 PN16 4.336
AH 813 S275 e=6mm 806 PVC 200 PN16 1.443

FD 600 4.425 PVC 180 PN16 1.381
FD 500 3.373 PVC 160 PN16 2.213
FD 450 3.170 PVC 140 PN16 4.118
FD 400 3.510

Para el correcto funcionamiento hidraulico de la red se han proyectado

ademas de las piezas especiales necesarias, los siguientes elementos:

e Ventosas trifuncionales.
e Desagues.
e Valvulas de corte de compuerta y de mariposa.

e Hidrantes.

Los criterios de disefio, su funcion y calculo vienen reflejados en el Anejo 6

Calculos hidraulicos.

La red se articula mediante un ramal principal que sigue una direccion Sur-
Norte desde la cual van saliendo ramales secundarios para abastecer a todo el

sector.

Los timbrajes y didmetros necesarios se derivan del calculo y optimizacion
de la red y su justificacion se encuentra desarrollada en el Anejo 6 Calculos

hidraulicos.
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Las tuberias de toda la red se proyectan enterradas en zanja con una
profundidad minima de 1,1 m sobre la generatriz superior. La anchura de la base
de la zanja depende del diametro instalado y los taludes de excavacion
inicialmente considerados seran de 1H/3V con una berma intermedia para
aquellas zanjas de mas de 3 m de profundidad. En el plano 5.3 se detallan las

secciones tipo utilizadas.

Estos taludes sera necesario tenderlos en aquellos casos que el terreno no
cumpla con las garantias de seguridad establecidas e incluso se puede llegar a la
necesidad de utilizacion de entibaciones en zonas préximas a cauces donde la
presencia del nivel freatico proximo pueda originar inestabilidades peligrosas. La
tuberia se coloca sobre cama de grava fina 6/12, cuyo espesor sera funciéon del

diametro de la tuberia colocada.

Todas las ventosas e hidrantes de la red van alojados en su correspondiente

arqueta prefabricada, cerrada con candado maestreado.

A lo largo de toda la red se colocaran ventosas, para que realicen sus
funciones durante el llenado, vaciado y funcionamiento de la tuberia. Estas seran

de triple efecto con la finalidad de:

e Eliminar el aire durante el llenado.
¢ Introducir aire en el vaciado, evitando plegamientos.

e Eliminar aire y gases disueltos, durante el funcionamiento.

En el proyecto se contempla la colocacion de desagues, que consisten en
derivaciones de la red de tuberias, desde su generatriz inferior, en los puntos
bajos relativos de la red (confluencia de dos tramos descendentes), siempre que
exista un cauce proximo para su vertido, mediante derivacién, valvula de

compuerta enterrada y conduccion hasta cauce préximo.

Se instalaran, preferentemente, en los puntos bajos que haya posibilidad de

desagule a cauce proximo.
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Segun el PPTR, se consideran desagues de cuatro tipos distintos:

Tabla 4.- Desaglies. Tipologia.

TIPO DN (mm) VALVULA
A 200 VALV. MULTIORIFICIOS
B 150 VALV. MARIPOSA
C 100 VALV. COMPUERTA (AEREO)
D 100-150 VALV. COMPUERTA (PROFUNDO)

En la red se colocaran hidrantes de 80 mm. y de 100 mm. caracterizados por
caudal y presion diferente segun los criterios y resultados que pueden consultarse en

el Anejo 6 Calculos Hidraulicos. El numero total es de 290 hidrantes.

Como se ha mencionado en anteriores apartados de la presente Memoria, se ha
optado en este caso por una solucion en la que la reduccidn/regulacion se hace de
forma individualizada para cada uno de los hidrantes de la red de riego. Como
consecuencia de ello, la configuracion de los hidrantes propuesta para este Proyecto

es distinta a la inicialmente prevista en el Anteproyecto.

Asi, de una forma general, todos ellos estaran compuestos por una valvula de
seccionamiento, filtro cazapiedras de 2 mm de paso de malla, valvula volumétrica con
reductor/regulador de presion, limitador de caudal y solenoide, valvulas de purga y

acometidas de entrada y salida.

Para aquellos hidrantes situados en los puntos de la red en los que la
presion estatica se encuentre entre 10 y 13,5 atm, se les dotara de valvula de
aguja y dispositivo tipo V-Port. Cuando la presion estatica supere los 13,5 atm, la
configuracion adoptada consiste en una valvula hidraulica reguladora de presion y
un contador, ambos por separado, y colocados en el interior de una arqueta de

dimensién variable.
Se protegen mediante arqueta y tapa con candado, con llave maestreada.

Para una mayor informacién sobre este respecto, se pueden consultar los planos

de detalle incluidos en el Documento n°2 Planos (Plano 5.3).
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5.4. SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE LAS TUBERIAS

En Anejo 13 se describe el sistema de proteccion catdédica dimensionado
para la proteccion de las tuberias de acero enterradas y las piezas especiales del
Sector XXIV, comprendidas dentro de las actuaciones previstas en el presente

Proyecto.

Las tuberias de acero del Sector XXIV disponen de un revestimiento externo
a base de polietileno extruido tricapa de 3 mm. Las uniones soldadas estaran
aisladas del terreno mediante manguitos termorretractiles “canusa” o encintadas
con cinta de polietleno de unas caracteristicas de aislamiento similar al

revestimiento de la tuberia.

El método considerado en este Proyecto para la proteccion frente a la
corrosion de estas tuberias de acero sera mediante corriente impresa, ya que al
tratarse de estructuras de gran superficie, se considera el sistema mas adecuado

tanto técnica como econdmicamente.

La superficie total de tuberias de acero del Sector XXIV a proteger mediante

el circuito de corriente se resume en la tabla dispuesta a continuacion:

Tabla 5.- Superficie total a proteger en las tuberias de acero del Sector XXIV.

Diametro de la tuberia | Longitud tramo Area a proteger

(mm) (m) (m?)

1422 660 2.948,4
1321 805 3.340,8
1219 2.590 9.918,7
1118 1.907 6.698,0
1016 172 549,0

914 2285 6.561,2

813 1514 3.866,9
Total 9.933 33.882,97

El resto de la Red de Riego del Sector XXIV se compone de tuberias de
fundicion ductil, para diametros comprendidos entre 600 y 150 mm, junto con
tuberias de PVC, en este caso con diametros comprendidos entre 400 y 140 mm

(siempre en zonas con timbraje de hasta 16 bar).
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Para la parte de la red proyectada en FD, se prevé la proteccién de la
tuberia mediante la colocacion de manga de polietileno en su longitud completa,

por lo que tampoco se preve proteccion catodica en este caso.

Para la parte de la red proyectada en PVC, con piezas especiales de

caldereria, no se considera ningun tipo de proteccién.

5.5. RED DE CAMINOS

La red de caminos para el acceso a las parcelas tiene una longitud de
98.845 m

La distribucion por anchuras de los caminos es:

Caminos de 6 m: 3.526 m
Caminos de 5 m: 82.185 m
Caminos de 4 m: 4203 m

Caminos de refuerzo: 8.931 m

El trazado de la nueva red coincide practicamente con el de la red antigua

existente.

Unicamente se prevé el trazado de caminos de nuevo trazado para el enlace
con la zona de Transformacion en regadio del Sector XXIll, y los derivados de la
conexion de caminos existentes con el trazado del Ramal ARGA-EGA, a su paso
por el Sector XXIV. De cualquier modo, es necesario el ensanchamiento de las

plataformas para la obtencién de anchuras minimas de rodadura de 4 ,5y 6m.

La construccidn de estos caminos consiste en el desbroce (o escarificado en
el caso de tramos ya existentes), desmonte, terraplenado, explanacion, perfilado y
compactacion al 100% PN de la plataforma, y la construccién del firme con

zahorras naturales, compactadas al 98% PM

En cuanto a los firmes proyectados, se proyectan caminos con firmes de
zahorra seleccionada al tamafo maximo de dos pulgadas, con un machaqueo
posterior a una pulgada, con un espesor de 25 cm (caminos de 6 y 5 m de

anchura) o 20 cm (caminos de 4 m de anchura).
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Se proyectan cunetas a ambos lados de los caminos, en aquellos casos en
los que la pendiente del terreno y la topografia general permiten la evacuaciéon de

las aguas.

El machaqueo “in situ” de la zahorra natural para la construccion del firme se
ejecutara sobre la ultima tongada, de manera que alcance, como minimo, los 10

Ccm superiores.

Tanto la explanacion como el firme, tendran una pendiente transversal o
bombeo, segun los casos, del 2% para asegurar la correcta evacuaciéon de las

aguas.

Antes de iniciar cualquier trabajo de movimiento de tierras dentro de la
plataforma, se perfilaran, regaran y compactaran las zonas en las que se vayan a

depositar materiales para su terraplenado.

A dicha plataforma se le exigira una densidad minima del 100% de su

Préctor Normal.

Los caminos de refuerzo se trataran con una labor de escarificado y perfilado
del firme existente, compactacion de la plataforma mejorada, limpieza de cunetas, y
el aporte de una nueva capa de zahorras naturales, compactadas al 98% P.M. con

su correspondiente machaqueo hasta lograr una granulometria de una pulgada.

Los accesos a parcela se realizan mediante pasos salvacunetas de 0,50 m de
diametro como minimo en los tramos con cuneta, con pasos salvacunetas de 0,80
m de diametro en el caso de cunetones, todos ellos con sus correspondientes

cierres laterales, o con una rampa de tierra si el acceso es directo.

Los entronques de caminos con las carreteras seran asfaltados vy

sefalizados.

En lo que respecta a la red de drenaje de los caminos, y dado que es
relativamente reciente, el estado de la red de drenaje es muy bueno, y apenas se

prevé la ejecucion de nuevas obras de fabrica.
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Se ha realizado un inventario de obras de fabrica existentes, estudiando su
ubicacion, estado de conservacion, y comportamiento para la evacuacion del

agua de escorrentia de las cuencas que interceptan los caminos.

Se han detectado 215 obras de fabrica transversales, y en general se
encuentran todas en perfecto estado. En el apéndice 1 de este anejo se recoge
un listado con el inventario de obras de fabrica.

Asi mismo, se ha visto la necesidad de ejecutar 36 nuevas obras de fabrica,
en general canos transversales. Dado que son complementarios de los ya
existentes, se adopta el mismo dimensionamiento que aquellos. También se
prevé la ejecucion de un nuevo badén con un cafo de diametro 1500 mm en el
entronque del camino Vsur con la carretera NA-6120, en el cruce con el barranco
de Larraga. En el apéndice 2 se recoge el listado y dimensiones de las obras de

fabrica nuevas (OFN).

En los cruces existentes de caminos con colectores y barrancos esta
previsto proteger las obras de fabrica con escollera tomada con hormigén, cuando
ello sea necesario, aguas arriba y aguas abajo del camino, para evitar su

progresivo deterioro.

En el caso de nuevos cruces, también se construira dicha proteccion con

escollera.

Se han detectado 348 salvacunetas existentes, la mayor parte de ellos de
diametro 400 mm, y 298 rampas en tierra. No obstante, para dotar de accesos a
los nuevos lotes se prevé la necesidad de ejecutar 290 nuevos accesos. En
aquellos casos que el camino vaya en terraplén y no exista desnivel sobre las
fincas, se ejecutaran rampas en tierra, y en aquellos casos que el camino vaya en
desmonte se prevé la ejecucion de salvacunetas de diametro 500 mm, con sus
correspondientes cierres laterales y de diametro 800 mm en el caso de

cunetones.

También se ha previsto la ejecucion de nuevos accesos desde carretera, con
canos en zonas de desmonte y con zahorra natural en zonas de terraplén,

terminado con una capa de aglomerado asfaltico.
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5.6. RED DE COLECTORES

En cuanto a la red de colectores, la zona del Sector XXIV dispone de una

red existente bastante extensa.

En general se trata de colectores de seccidn trapecial para la evacuacion de
las aguas de escorrentia y las aguas de drenaje superficial de las fincas

adyacentes.

Ademas, tal y como se recoge en el Estudio de Afecciones Ambientales de
la zona de concentracion parcelaria del Sector XXIV MENDIGORRIA -
LARRAGA, se consideran cauces con valor natural los barrancos siguientes (de

norte a sur): Andueza, Andién, San Pedro, la Nava, Landaza y la Garganta.

Para el acondicionamiento de dichos barrancos, se debera presentar un
estudio de afecciones ambientales especifico en fase de obra, para prever el
mantenimiento periédico de los mismos durante el periodo concesional. Se
incluye la limpieza de todos ellos en el proyecto constructivo y se indican en color

diferente para su diferenciacion.

Asi mismo, como consecuencia de la nueva reparcelacion, se ha previsto la

ejecucion de nuevos colectores y la limpieza y apertura de cunetones.
En el proyecto esta previsto actuar en 54.692 m de colectores.

La distribucion por actuaciones es la siguiente:

Limpieza de ColeCtores ..........oovvviiiiiiiiieeieeeeeeie e 33.104 m
COleCtOreS NUEVOS ......uuiieeeeeeeeeie e 3.758 m
@10 011 (o] 1= 6.545 m
Limpieza de cauces con VNOC ..........ccooeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeees 11.285m

Los colectores de nueva apertura se han disefiado con una anchura en base
de 0,50 m, y talud 1,5H/1V.

Los cunetones se han disefiado con una anchura en la base de 0,5 m y talud
1H/1V.
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Por ultimo, se ha previsto la ejecucion de 2 pasos en hinca en la carretera
NA-132 Tafalla-Estella-Sanguiesa, con tuberia de diametro J800 mm, en la

conexion entre los colectores J y H-9, y entre el colector | y el H-5.
El dltimo apartado que se incluye es el de demoliciones.

Para la ejecucion del proyecto es necesario llevar a cabo la demolicion de
aquellos elementos de las redes de caminos que dejan de estar en uso. Este
apartado incluye 841 m de caminos con zahorra, 2.952 m de caminos de tierra, y
75 salvacunetas de DN 400, casi todos ellos en término municipal de Mendigorria,
cuyo estado de conservacion es precario. También en dicho término municipal se
prevé demoler un total de 11 badenes hormigonados en cruces de caminos con

colectores existentes, dada su antiguedad y estado de conservacion.

6. TELECONTROL

El sistema de telecontrol estd basado en sistemas de transmision de datos
via radio hasta el puesto de control y la utilizacion de unidades remotas que

almacenan y transmiten a demanda la informacién requerida.

El telecontrol incluye un sistema de informacion geografica SIG que se
instalara en el centro de mando y que permitirda conocer el estado de los puntos

de control y su ubicacion geografica.
El proyecto de telecontrol se desarrolla completamente en el Anejo 10.

7. SERVICIOS AFECTADOS

Durante la ejecucioén del proyecto se van a ver afectados diversos servicios,
que deberan ser repuestos antes del final de la obra. El trazado de la red ha sido
disefado, en la medida de lo posible, buscando la minima afeccion posible a los

usuarios.

En el Anejo 14 y el plano de servicios afectados se han detallado las
posibles afecciones, de las obras incluidas en el presente proyecto, a los
diferentes servicios e infraestructuras que se tiene constancia de su existencia

presente o futura.
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Dichos servicios o infraestructuras observados son los siguientes:

Infraestructuras de transporte terrestre (carreteras y vias pecuarias)
Lineas eléctricas

Gasoductos

Lineas telefonicas

Infraestructuras hidraulicas, (afecciones al Dominio Publico Hidraulico).
Patrimonio arqueolégico

Servicios de saneamiento

Infraestructuras agricolas

Para determinar las posibles afecciones a los servicios e infraestructuras

citadas, se ha contactado con las siguientes empresas u organismos:

Departamento de Obras Publicas, Transportes y Comunicaciones
Departamento de Cultura y Turismo — Institucion Principe de Viana
Departamento de Agricultura, Medio Ambiente, y Administracién Local.
Iberdrola

Telefénica

Enagas, S.A.

Gas Natural

Antes de la ejecucion de las obras, la empresa constructora debera ajustarse

a las prescripciones técnicas indicadas por los diferentes organismos o empresas

que gestionan sus servicios, y a las directrices marcadas por la Direccién de

Obras.

Se incluye a continuacion una lista con los puntos donde se encuentran las

principales afecciones del proyecto:

Tabla 6.- Listado de afecciones del proyecto (Red de riego)

SERVICIO AFECTADO n° DE CRUCES
Tendido eléctrico 16
Larraga - Los Arcos 6
Gasoducto Falces - Irurzun 7
Otro 8
Rio Salado 1
¢
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SERVICIO AFECTADO n° DE CRUCES
NA 601 2
Na 132

Camino asfaltado

Cruce
Carretera

Cafada Real de Milagro a la Aezkoa
Cafiada Real de Tauste a las Sierras de Urbasa y

Vias Pecuarias Andia
Calzada Romana

1
3
6
6
2
1

Calzada del Arga

Tabla 7.- Listado de afecciones del proyecto (Red de caminos y colectores)

SERVICIO AFECTADO 131212
CRUCES
Camino 25
Tendido eléctrico
Colector 6
Camino 34
Gasoducto
Colector 20
Entronque camino carretera 19

8. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto tiene como objetivo la integracion ambiental de la transformacién
de las actuales zonas de secano en regadio, de la citada area, en el medio
natural, en el paisaje y en el entorno. Las actuaciones se concentran en los
barrancos de la zona, en los cruces de la red de riego con los cauces asi como en
los puntos determinados por el cruce de la red de riego con los valores
considerados por el Estudio de Afecciones Ambientales como de obligada

conservacion.

Para la consecucion de estos objetivos se plantean diferentes actuaciones
determinadas a partir del analisis del medio, del Proyecto de construccion y del

Estudio de Afecciones Medioambientales.

Se han identificado los cruces de la red de riego con los Valores Naturales
de Obligada Conservacién, y se han previsto una serie de medidas
compensatorias para minimizar la afeccion prevista. Basicamente se trata de
plantaciones arbustivas y siembras de semillas herbaceas y arbustivas a lo largo

de la franja de ocupacion prevista por la excavacion de las tuberias.
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Por ultimo también esta previsto realizar un seguimiento de la avifauna:

Esteparias: Se realizard un seguimiento de la poblacion de avifauna
esteparia durante la fase de ejecucion de las obras, asi como en las tres
campanas siguientes a la puesta en riego. Este seguimiento se desarrollara tanto

en la zona transformada en regadio como en el area concentrada.

Galapagos: En las actuaciones en barrancos donde se piensa que puede
haber galapago europeo (Emys orbicularis), se deberd comprobar antes la
existencia de esta especie. En el caso de que esté presente, se plantea el
traslado de ejemplares a zonas que queden fuera del ambito de influencia del
proyecto. Se realizaran visitas a lo largo del ciclo anual de seguimiento y

evaluacion continua del proyecto en ejecucion.

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de
Riesgos Laborales y del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, el presente
Proyecto debe contar, como parte de la documentacién técnica necesaria, con un

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Anejo N° 9 a la presente
Memoria, establece durante la ejecucion de esta obra las previsiones respecto a
prevencion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparacion, conservacién, entretenimiento vy
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Por lo tanto, las indicaciones reflejadas en el citado Estudio serviran para dar
unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de
la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de

edificacién y obras publicas.
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El presupuesto de ejecucion material de las medidas preventivas previstas
en el citado Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 145.103,46 €.

10. GESTION DE RESIDUOS

Se incluye en este Proyecto un Anejo, concretamente el numero 12 “Gestion
de Residuos”, en el que se lleva a cabo un estudio de la gestién de los residuos
producidos en la obra, de acuerdo con lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de
Febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de la
construccion y demolicion, asi como con lo establecido en el Decreto Foral
23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de la construccién y demolicion en el ambito de la Comunidad Foral de

Navarra.

11. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la totalidad de las obras correspondientes al Sector
XXIV que se ha previsto en el presente Proyecto es de 16,5 MESES (DIECISEIS
MESES Y MEDIO).

Dentro de este plazo global se considera un plazo parcial, correspondiente a
la zona XXIV-A, mas reducido, en este caso de 5 MESES (CINCO MESES).

En el Anejo 11 “Plan de obras” se puede consultar la duracién de cada una

de las tareas que conforman el global del proyecto.

12. MATERIALES

12.1. MATERIALES

Los materiales a emplear en las obras objeto de este proyecto quedan
regulados, en cuanto a sus caracteristicas y puesta en obra se refiere, en los

capitulos | y Il del Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.2. VALORACION

Por aplicacion directa de los precios que figuran en los Cuadros de Precios a
las mediciones realizadas, se obtiene el Presupuesto de Ejecucion Material del

proyecto.
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13. PRESUPUESTO Y FICHA FINANCIERA

13.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)

CAPITULO DEL PRESUPUESTO IMPORTE (€)

1 SECTOR XXIV
1.1 INTERES GENERAL DEL SECTOR 36.631,91
1.1.1. | OBRA DE TOMA 36.631,91
1.2 ZONAS DEL SECTOR XXIV 8.122.176,12
1.2.1 | INTERES GENERAL DE LA ZONA 1.419.854,75
1.2.2 | INTERES GENERAL DE DISTRIBUCION PRESION 4.626.622,39
1.2.3 |[INTERES GENERAL DE CAMINOS Y SANEAMIENTOS 2.075.698,98
1.3 INTERES GENERAL DE MEDIDAS CORRECTORAS 148.061,20
1.4 SEGURIDAD Y SALUD 138.011,65
1.5 GESTION DE RESIDUOS 10.142,83

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.455.023,71

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de las actuaciones previstas
en el presente Proyecto a la cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMO DE EURO.

13.2. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

9 % GASTOS GENERALES (S/P.E.M)

...................... 8.455.023,71 €

....................... 760.952,13 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL (S/P.E.M.) ..o 507.301,42 €

21 % LV.A. (S/SUMA)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (SIN IVA)  9.723.277,26 €

..................... 2.041.888,22 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 11.765.165,48 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las actuaciones

previstas en el presente Proyecto a la cantidad de ONCE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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13.3. PRESUPUESTO TOTAL (PT)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

11.765.165,48 €

7 % HONORARIOS TECNICOS (IVA Incluido)

823.561,58 €

EXPROPIACIONES ... e

0,00 €

PRESUPUESTO TOTAL|

12.588.727,06 €

Asciende el Presupuesto Total de las actuaciones previstas en el presente
Proyecto a la cantidad de DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO.

13.4. FICHA FINANCIERA

Tabla 8.- Ficha financiera.

FICHA FINANCIERA 1IGS 1GZ IGCS IGDp IGMC TOTAL
Obra de toma | 36.631,91 36.631,91
Red de riego a presion 1.419.854,75 4.626.622,39 6.046.477,14
Red de caminos y saneamiento 2.075.698,98 2.075.698,98
Medidas correctoras de |.A. 148.061,20 148.061,20
Gestion de residuos 44,73 1.733,67 2.534,46 5.649,18 180,79 10.142,83
Total Ejecucion Material Obras Adjudicacion | 36.676,64 | 1.421.588,42 | 2.078.233,44 |4.632.271,57 | 148.241,99 | 8.317.012,06
Seguridad y salud proyecto 608,61 23.589,69 34.485,99 76.867,45 2.459,91 138.011,65
Total Presupuesto Ejecucion Material | 37.285,25 | 1.445.178,11 | 2.112.719,43 | 4.709.139,02 | 150.701,90 | 8.455.023,71
Gastos generales 9% 3.355,67 130.066,03 190.144,75 423.822,51 | 13.563,17 760.952,13
Beneficio industrial 6% 2.237,12 86.710,69 126.763,17 282.548,34 9.042,11 507.301,43
Presupuesto Antes de IVA| 42.878,04 | 1.661.954,83 | 2.429.627,35 |5.415.509,87 | 173.307,18 | 9.723.277,27
IVA, 21% 9.004,39 349.010,51 510.221,74 1.137.257,07 | 36.394,51 2.041.888,22
Presupuesto Ejecucion Contrata | 51.882,43 |2.010.965,34 | 2.939.849,09 | 6.552.766,94 | 209.701,69 | 11.765.165,49
Honorarios técnicos 7% 3.631,77 140.767,57 205.789,44 458.693,69 | 14.679,12 823.561,59
Presupuesto Total | 55.514,20 |2.151.732,91 | 3.145.638,53 |7.011.460,63 | 224.380,81 | 12.588.727,08
a
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14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA.

ANEJOS LA MEMORIA.

ANEJO 1.- RESUMEN DE CARACTERISTICAS TECNICAS

ANEJO 2.- CONCENTRACION PARCELARIA

ANEJO 3.- ESTUDIO GEOLOGICO

ANEJO 4.- CAMINOS Y COLECTORES

ANEJO 5.- ESTUDIO AGRONOMICO

ANEJO 6.- CALCULOS HIDRAULICOS

ANEJO 7.- IMPACTO AMBIENTAL

ANEJO 8.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO 9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ANEJO 10.- PROYECTO DE TELECONTROL Y OPERACION

ANEJO 11.- PLAN DE OBRAS

ANEJO 12.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

ANEJO 13.- PROTECCION CATODICA

ANEJO 14.- SERVICIOS AFECTADOS

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS
PLANO 1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
PLANO 2.- OBRAS DE INTERES GENERAL. RED PRIMARIA
2.1.- OBRA DE TOMA SECTOR XXIV
PLANO 3.- UNIDADES DE RIEGO
PLANO 4.- VALORES NATURALES DE OBLIGADA CONSERVACION
PLANO 5.- RED DE RIEGO
5.1.- PLANTA GENERAL DE OBRAS
5.2.- PERFILES LONGITUDINALES
5.3.- DETALLES Y OBRAS ESPECIALES
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PLANO 6.- RED DE CAMINOS
6.1.- PLANTA RED DE CAMINOS
6.2.- PERFILES LONGITUDINALES CAMINOS
6.3.- PLANTA RED DE CAMINOS. OBRAS DE FABRICA
6.4.- PLANTA RED DE CAMINOS: ACCESOS A FINCAS
PLANO 7.- RED DE COLECTORES
7.1.- PLANTA RED DE COLECTORES
7.2.- PERFILES LONGITUDINALES RED DE COLECTORES
PLANO 8.- PLANTA RED DE DEMOLICIONES
PLANO 9.- SENALIZACION
PLANO 10.- SERVICIOS AFECTADOS

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTOS.

4.1.- Mediciones.
4.2.- Cuadro de Precios n° 1.
4.3.- Cuadro de Precios n° 2.
4.4.- Presupuesto General
4.5.- Resumen de Presupuestos.
4.5.1.- Presupuesto de Ejec. Material

4.5.2.- Presupuesto de Ejec. Contrata
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